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Kalisz, dnia 26 kwiecień 2011 roku

                                                                                                     Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

I N F O R M A C J A

Dotyczy: postępowania na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej, instalacji i sieci sanitarnych, instalacji c.o. i instalacji elektrycznych w ramach inwestycji pn. Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonegow Kaliszu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - II etap termomodernizację obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – II etap (sprawa Nr 21/11).
W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy informujemy, co następuje:

Pytanie:

Zwracam się do Zamawiającego o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 29.04.2011r.

Prośbę swoją motywuje następująco:

1. Ustalony bardzo krótki termin przez Zamawiającego 7 dni na składanie ofert, nie pozwala oferentom na przygotowanie do przetargu wymaganych dokumentów – zaświadczeń. Urzędowy okres oczekiwania na zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kaliszu wynosi 7 dni. Eliminuje to z postępowania oferentów chcących przystąpić do tego przetargu (PZP art. 7.1 oraz art. 29.2). Wymagania Zamawiającego określające konieczność przedłożenia w/w dokumentów w tego typu przetargach nie są również obowiązkową normą, którą oferent mógł przewidzieć przed pojawieniem się ogłoszenia o tym przetargu – nawet w przetargach na nadzór inspektorski o wartości robót kilkakrotnie większej.

2. Zamawiający nie umieścił na swojej stronie internetowej informacji o jego ogłoszeniu, co jest niezgodne z treścią SIWZ – pkt B.1. Strona internetowa Zamawiającego była w ogóle nieczynna w dniach 18, 19, 20 kwietnia 2011r. Awaria strony internetowej ograniczyła swobodny dostęp do powyższej informacji, uniemożliwiając oferentom możliwość wszczęcia procedury przygotowania niezbędnej dokumentacji przetargowej (PZP art. 7.2 oraz art. 8.1).
3. W ustalonym terminie 7 dni na przygotowanie dokumentacji do przetargu wypada jeden dzień dodatkowo wolny od pracy, tj. 25.04.2011r.

W przypadku nieuwzględnienia powyższego wniosku proszę Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku braku możliwości dołączenia do oferty zaświadczeń z Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (urzędy te wydają dokumenty w ciągu 7 dni od złożenia wniosku), Zamawiający wezwie oferentów do uzupełnienia ich w wyznaczonym terminie, bezpośrednio po dniu otwarcia ofert (PZP art. 26.3).

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż w związku z zaistniałą awarią serwera, a co za tym idzie także strony internetowej w dniach jak wyżej wskazano w dniu 22 kwietnia 2011r. przesunięto termin składania i otwarcia ofert na dzień 28.04.2011r., co zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Ogłoszenie oraz SIWZ dotyczące niniejszego postępowania zamieszczono natronie internetowej w dniu 21.04.2011r.
Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp w przypadku nie nie złożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa wyżej w określonym terminie wezwie do ich złożenia w wyznaczonym terminie.
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